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Zatacznik Nr 7 do SWZ

UMOWA

zawartaw dniu ................... 2023 r. w Zabludowie pomiedzy:

Gming Zabtudéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow, reprezentowang przez:

Adama Tomanka - Burmistrza Zabtudowa, zwang w treSci umowy Zamawiajacym,

......................................................... (wpisa¢ w umowie nr KRS, PESEL
w zaleznos$ci od formy prowadzonej dziatalnosci przez Wykonawce)

zwanym w tresci umowy Wykonawca, ktGrego reprezentuje: ..........ooveeviiieeviniennnnns

W wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ZP.271.3.2023
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z pézn. zm.)
na wykonanie zamowienia pn.: ,,Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w
Zabtudowie” w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” zadanie pn.: ,Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Zabtudowie, z
podziatem na zadania.

2. Zadanie nr 1. Etap | obejmuje: zaprojektowanie, uzgodnienie, uzyskanie wymaganych
prawem decyzji administracyjnych oraz zezwolenia na budowe i zrealizowanie robot
budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla ww. zadania wraz
Z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu.

2.1. Przedmiotem umowy dla Zadania nr 1. Etap | jest:

a) wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej z zastosowaniem optymalnych

rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i kosztowych, w celu uzyskania nowoczesnych i

wiasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w zakresie wszystkich branz wraz z

wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
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b) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe i poniesienie wszelkich optaty za

pozyskiwane w ramach realizacji dokumentaciji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie w

imieniu Zamawiajgcego,

c) projekt nalezy wykonac w oparciu o ustalenia zawarte w Programie Funkcjonalno —

Uzytkowym, wykonanie powinno obejmowac w szczegodlnosci:

- sporzadzenie aktualnej mapy do celow projektowych w zakresie zgodnym z wymogami

prawa;

- sporzadzenie wstepnego rozwigzania projektowego w formie roboczej wersji projektu

budowlanego dla zakresu zadania, wraz z podaniem proponowanych rozwigzan

uwzgledniajacych rekomendacje Zamawiajgcego,

- sporzadzenie niezbednych opinii lub ekspertyz;

- dokonanie uzgodnien z zewnetrznymi jednostkami opiniujgcymi, teren planowane;

inwestycji znajduje sie w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej, w zwigzku z powyzszym

jakiekolwiek prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu i obiektami zlokalizowanymi w

granicach Scistej strefy ochrony konserwatorskiej wymagajg dostosowania do Wytycznych

Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a takze Polskiego Zwigzku Lekkiej

Atletyki i Polskiego Zwigzku Pitki Noznej.

- sporzadzenie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych wnioskéw oraz uzyskanie

wszelkich wymaganych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych

prowadzacych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, a po

zrealizowaniu inwestycji - ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

- sporzadzenie petnobranzowego projektu budowlanego dla catego zakresu zadania

- w kazdym przypadku ztozenia wniosku do uzgodnieh czy opinii — kopie sktadanych

dokumentow wraz z pieczecig wptyneto/uzgodniono nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

- uzyskiwanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla kazdego etapu opracowywanej

dokumentaciji projektowe.
2.1. Wykonawca, z chwilg przekazania Zamawiajgcemu opracowanej, w ramach
niniejszej umowy dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej przenosi na rzecz
Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w 8§ 6 ust. 1, autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1062 z pézn. zm.), a mianowicie:
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikag
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w pkt b —
publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy

mogt mie€ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje bez ograniczeh czasowych oraz

terytorialnych.

3. Zadanie | Etap Il obejmuje: wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej

przez Wykonawce wielobranzowej dokumentacji projektowej.

3.1. Przedmiotem umowy dla Zadania nr 1. Etap Il jest:

a)

Prowadzenie robét rozbiorkowych (istniejgce boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej i
wymiarach ok. 60x30 m wraz z ogrodzeniem z siatki o wysokos$ci do 4 m, ogrodzenie
drewniane dziatki, na ktorej znajduje sie budynek Zarzadu, miejsca siedzgce (trybuny)
przy stadionie pitkarskim) oraz po uzgodnieniach mozliwa bedzie rozbiorka istniejgcych
zabudowan klubu sportowego

Przebudowa stadionu pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, drenazu
rozsgczajacego wody opadowe;

Budowa zadaszonych trybun przy stadionie pitkarskim;

Budowa boiska wielofunkcyjnego tj. do siatkowki, koszykowki i pitki recznej o
nawierzchni zdrowej i bezpiecznej dla uzytkownikow;

Budowa biezni prostej o nawierzchni zdrowej i bezpiecznej dla uzytkownikow;

Budowa skoczni do skoku w dal i tréjskoku;

Budowa pitkochwytow boiska wielofunkcyjnego i stadionu pitkarskiego;

Budowa ogrodzenia stadionu pitkarskiego i boiska wielofunkcyjnego;

Budowa dojsc i dojazdow;

Budowa odwodnienia liniowego boiska wielofunkcyjnego;

Budowa nawodnienia stadionu pitkarskiego wraz z przytgczem wodociggowym;
Budowa oswietlenia stadionu, boiska pomocniczego i boiska wielofunkcyjnego wraz z

przytaczem energetycznym;
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m) Budowa Skateparku wraz z wyposazeniem;

n) Budowa z przebudows istniejgcego budynku administracyjno - sportowego tj. roboty
budowlane, sanitarne z wentylacjg mechaniczng i klimatyzacja, elektryczne, wykonanie
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta; W
budynku miatyby sie znalez¢ ponizsze pomieszczenia:

- Sala szkoleniowa z aneksem kuchennym,

- Sala gimnastyczna np. do ¢wiczen pilatesu, zumby lub baletu,

- Pomieszczenie gospodarcze go przechowywania sprzetu sportowego,

- Zespoty szatniowe,

- WC ogolnodostepne oraz dla osoby niepetnosprawnej,

- Pomieszczenia biurowe m.in. pokdj sedziéw, gabinet prezesa klubu,

- Pomieszczenia pomocnicze i techniczne,

0) Dostawa i montaz wyposazenia sportowego boiska wielofunkcyjnego oraz stadionu
pitkarskiego, w tym tawek, koszy na $mieci;

p) Budowa sieci monitoringu wizyjnego terenu jak i w budynku administracyjno-sportowym;

g) Nasadzenia niskie przy budynku administracyjno - sportowym;

r) Roboty towarzyszace:

s) Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy;

t) Utworzenie zaplecza budowy niezbednego do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych;

u) Demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu wyposazenia sportowego zlokalizowanego na
terenie inwestycji;

v) Geodezyjne wyznaczenie rzednych wysokosciowych oraz wytyczenie obiektow;

w) Usuniecie warstwy humusu/ nasypéw niebudowlanych;

X) Roboty ziemne, wykopy fundamentowe itp.

y) Uporzadkowanie terenu robot, utylizacja odpadow.

§2

1. ZamOwienie objete jest dofinansowaniem ze Srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

2. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni kompleksowy nadzoér nad realizacjg
w/w inwestycji tj. zapewni nadzor inwestorski we wszystkich branzach wykonywanych w

ramach prowadzonej inwestyciji.
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Wykonawca w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy okreSlajgcy daty
wykonania poszczegolnych etapéw prac. Harmonogram jak réwniez ewentualna zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego musi uzyskac pisemna akceptacje

Zamawiajgcego.

8§83
Ustuga i roboty budowlane, bedgca przedmiotem umowy realizowana bedzie w okresie

24 miesiecy od daty jej zawarcia, tj. do dNia ....cevevirnmieririniarnnie i

§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

przekazanie dokumentéw niezbednych do realizacji zadania,

2. przekazanie Wykonawcy terenu robot;
3.
4

. ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przez Wykonawce zakonczenia robat;

. powotanie komisji odbioru wykonanych robot oraz zawiadomienie uczestnikow odbioru o

wyznaczonym terminie i miejscu spotkania.

85

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe oraz rozbiorke,
zgloszen, wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych,
ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu poprzez sporzgdzenie opinii
geotechnicznej lub uzyskanie wynikow badan geologiczno-inzynierskich wraz ze
sporzadzeniem geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego, lub

opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — w zaleznosci od potrzeb,

. uzyskanie warunkow technicznych dotyczgcych przytaczenia do sieci

elektroenergetycznych i sanitarnych objetych przedmiotem zamowienia, oraz pozytywne
uzgodnienie rozwigzan projektowych w tym zakresie — o ile zajdzie taka potrzeba,
dokumentacja powinna zosta¢ opracowana z zachowaniem nalezytej starannosci oraz

zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa
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i normami, w tym: opracowany przedmiot zamodwienia powinien spetnia¢ wszystkie
warunki okreslone m.in. w:

a) ustawie Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.),

b) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zm.),

¢) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zi. zm.),

e) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

f) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021
r. poz. 2458).

. dokonywanie wszystkich niezbednych uzgodnien na etapie wykonawstwa inwestyciji,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz petnienie obowigzkéw inspektora

nadzoru przy odbiorach robét po naprawie usterek w okresie trwania gwarancji na

wykonane roboty oraz w odbiorze robét przed uptywem okresu gwarancji,

. dokonanie czynnosci odbioru inwestycji okreslonej w umowie z wykonawcg robét.

. W ramach czynnosci odbioru Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w sprawach
wynikajgcych z realizacji inwestyciji,

b) ponoszenie wobec Zamawiajacego petnej odpowiedzialnosci za realizacje umowy
oraz ponoszenie skutkéw prawnych i finansowych zmian wprowadzonych w trakcie

realizacji inwestycji z wkasnej inicjatywy, bez zgody Zamawiajgcego,
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c) Wszystkie wymienione wyzej czynnosci Wykonawca bedzie realizowat z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Swiadczonych
przez niego ustug.

d) Wszelkie czynnosci, decyzje, postanowienia, podejmowane w trakcie procesu
inwestycyjnego przez Wykonawce, a mogace rodzi¢ skutki finansowe dla
Zamawiajgcego, przed ich podjeciem i nadaniem im statusu do realizacji, wymagaja
zgody Zamawiajgcego.

9. zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;
10.  przed rozpoczeciem robét:

a) przejecie obowigzkow kierownika budowy natozonych przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy wraz
z zapleczem budowy (zabezpieczenie pomieszczen techniczno-socjalnych i
magazynowych, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
Sciekow z zaplecza budowy), zawarcie umowy na dostawy energii na czas trwania
rob6t budowlanych, w przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejgcego
zasilania wod-kan - zatozenie podlicznika, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, energii,
ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy,

c) wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia rob6t i terenu przed dostepem
0s6b trzecich, w zakresie czego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ od dnia
przekazania placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego,

d) sporzadzenie — zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) —
przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz niezwioczne przekazanie 2 egzemplarzy planu ,bioz” Zamawiajgcemu,

e) wykonanie i ustawienie dwoch tablic informacyjnych o wymiarach 180 x 120 cm
dotyczacych realizacji zadania z udziatem Srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych na odcinku poczatkowym i koncowym realizowanej
inwestycji: ,,Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zabtudowie” w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Wzo6r

tablic informacyjnych Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy po podpisaniu umowy,
7
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11.  zapewnienie statlego nadzoru nad mieniem,

12.  ubezpieczenie robot i placu budowy na warto$¢ nie mniejszg niz wynagrodzenie
okreslone w 8 9 ust. 1 umowy z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz
utrzymywanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od zdarzen losowych;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgcych pracownikow Wykonawcy i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowa nie pozniej niz
w dniu przekazania terenu budowy;

13.  zorganizowanie rob6t budowlanych, w tym:

a) utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji rob6t oraz systematyczne porzadkowanie
miejsca wykonywania robat,

b) prowadzenie robdt w sposob bezpieczny,

c) natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robaot,

14. zapewnienie utrzymania ciggtosci ruchu na drodze gminnej przez caty okres realizaciji

zadania,

15. w razie potrzeby opracowanie i zatwierdzenie projektu obstugi komunikacyjnej

budowy,

16. w razie potrzeby zorganizowanie objazdu budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich
zarzadcami,

17. uzgodnienie i zatwierdzenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektu
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t drogowych na czas wykonywania
robot budowalnych

18. w razie potrzeby zapewnienie dojazdu do nieruchomosci, ktorych obstuga komunikacyjna

odbywa sie z drog bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
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uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi,

postepowanie z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa;
Wykonawca jako wytwoérca odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie z ustawg

0 odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.),

prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),

pozostate materialy z rozbiérki nalezg do zagospodarowania przez Wykonawce. Miejsce
wywozu gruzu, urobku, karp i korzeni wraz z utylizacjg pozostaje w gestii Wykonawcy i
stanowig jego koszt,

zagospodarowanie humusu — we wiasnym zakresie Wykonawcy.

ponoszenie w razie potrzeby opfat z tytutu zajecia pasa drogowego i kar za zajecie pasa
bez zgody zarzadcy,

utrzymanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi
utwardzone,

doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego.

sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c.

wykonanie wszystkich niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzorow i odbiorow (w
razie potrzeby wystgpienie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa),
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przed zgtoszeniem do odbioru wykonanie wszystkich niezbednych prob, badan i
odbioréw stosownie do zakresu robot objetych umowa,

sporzadzenie stosownych protokotdw z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i
przekazanie ich Zamawiajgcemu,

w razie potrzeby zapewnienie czynnego udziatu w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, tj.
Straz Pozarng, Panstwowa Inspekcje Pracy, Sanepid, Panstwowg Inspekcje Ochrony
Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego,

opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz przekazanie jej
Zamawiajgcemu,

zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczenie w
odbiorze,

zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,
zgtaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terminéw zakrycia rob6t podlegajgcych
zakryciu oraz terminu odbioru rob6t zanikajacych;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen — naprawienie

ich na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

§6

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzi¢ beda:

a) z ramienia Zamawiajgcego: Inspektor nadzoru inwestorskiego - ..............ccoeevinieennn. ,

b) z ramienia Wykonawcy:
Gtowny projektant - ....................
Kierownik budowy - ...t
Kierownik robét w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - ............cooooiiiiiiiiininnns Jtel o
Kierownik robét w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych - ... tel

1. Wykonawca moze dokonac zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie

jedynie za uprzedniag pisemna zgoda Zamawiajgcego. Nowy kierownik musi posiadac

10
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uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci i spetniaC wymagania
Zamawiajgcego okresSlone w SWZ.

. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy oraz kierownikéw
robot branzowych, jezeli uzna, ze nie wykonujg oni swoich obowigzkéw wynikajgcych z

umowy badz wykonuja je nienalezycie.

87

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior wielobranzowej dokumentacji projektowej;

b) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

c) odbiory czesciowe (zgodnie z ustalonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji);

d) odbidér koncowy przedmiotu umowy;

e) odbiér pogwarancyjny.

. Wszelkie odbiory robét odbywac sie beda na zasadach i w terminach zgodnych z

zapisami Umowy.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. O terminach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zobowigzany

jest poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego nie pézniej niz na 2 dni robocze

przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie). Jezeli Wykonawca nie zgtosit robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie odkryc¢ roboty lub

wykonac odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie

przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

. Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesSciowych rozliczen za

wykonane roboty.

. Po zakonczeniu wykonania czesci rob6t zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot

wpisem do Dziennika budowy i powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne

11
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dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych

préb i atesty dotyczace odbieranych elementéw robaot.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na

podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zestawienia wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci, w

terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Zestawienie wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 8, jest akceptowane/ korygowane

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzgdzony
protokot odbioru czesciowego, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
czesciowej, o ktdrej mowa w § 9 ust. 5 lit. a) umowy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy opisany w SWZ. Odbiér koncowy
ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamowienias
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego roboét wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym pismem, z okre$leniem daty zakonczenia robot.
Gotowos¢ do odbioru koncowego musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Zamawiajgcy, ha podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamowienia, o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadzi
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy, w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw sporzgdzonych w jezyku

polskim pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
12
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szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, oSwiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem oraz uporzadkowaniu terenu, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy, a w szczegolnych przypadkach (istotne zmiany dokumentaciji) projektanta.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika budowy. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych, a takze przedstawicieli innych jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.

Zamawiajacy przystapi do odbioru kornicowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét, ktory powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub
ich wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy termin do usuniecia wad lub nieprawidtowosci. Po usunieciu
wad lub nieprawidtowosci, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Odbioér uwaza sie za dokonany w przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego wraz z
przedstawicielem Wykonawcy w ciggu 14 dni od uptywu terminu gwarancji jakosci. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkow
z tytutu udzielonej gwarancji jakosci za przedmiot umowy.

O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie na
7 dni przed datg odbioru.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez strony protokét odbioru

pogwarancyjnego.

13
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§8
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ....... miesiecy* od

daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezptatne usuniecie

wszelkich wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji i ktére

wynikng z nieprawidtowego wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy lub z

jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od

daty wezwania Zamawiajgcego do:

a) usuniecia wady fizycznej lub

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wada lub usterkg jego czesci od nowa —
w przypadku, kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacje lub

powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta

niezwiocznie, jednak nie p6zniej niz 3 dni od daty jej zgtoszenia.

. Zamawiajacy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtaszat wade przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie

gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecic¢

usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z

tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu

umowy, istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po

odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1. okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji

2. w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od
usuniecia wady lub usterki.

*do umowy zostanie wpisany termin zgodnie z trescig oferty.
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1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryCcZattowym | WYNOSI vuvuvevuesrnnrennnsnssassas zt (stownie: ............ ztotych) brutto.

2) Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 obejmuje cato$¢ ponoszonego przez
Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

3) Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

4) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane bedzie w 4 transzach. Trzy

transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizaciji

inwestycji, czwarta po zakonczeniu realizacji inwestycji:

pierwsza transza w wysokos$ci 5% wynagrodzenia,

druga transza nie wyzszej niz 20% wynagrodzenia,

trzecia transza w wysokosci nie wyzszej niz 30% wynagrodzenia,

P 0w dh P

czwarta transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z

uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot.

5) Podstawag do wystawienia faktur VAT/rachunku* sg bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego i koncowego przedmiotu umowy.

6) Po stronie Zamawiajgcego (zgodnie z oferta) powstat obowigzek podatkowy/*nie powstat
obowigzek podatkowy w zakresie podatku od towaréw i ustug od wartosci ..................

7) Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.................................... , W terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT/rachunku* wraz z zatgcznikami.

8) Fakture VAT/rachunek* nalezy wystawi¢ w sposob nastepujacy:
Nabywca: Gmina Zabtudow, ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow, NIP 966-17-70-461,
Odbiorca: Urzad Miejski w Zabtudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabtudow.

9) Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

§10
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Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W wWysokosci ................ zt, tj. 5% wynagrodzenia, okreSlonego w § 9 ust. 1
umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w pienigdzu, na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
Podlasko-Mazurski BS Zabtudéw 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340.
Zabezpieczenie zostalo wniesione W fOrmie ...,
| zostato ztozone w formie oryginatu w siedzibie Zamawiajgcego.
Kwota, ktora zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia.
Kwota zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 1, zostanie zwrécona Wykonawcy
w wysokosci:
70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (po ostatecznym odbiorze zamowienia
potwierdzonym protokotem odbioru);
30% - nie pOzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania zamowienia i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane
roboty.
*do umowy zostanie wpisana tres¢ ust. 2 w zaleznosci od formy wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy:

nazwa (firma) podwykonawcy wskazanie czesci zamowienia powierzonej

podwykonawcy

nazwa (firma) podwykonawcy wskazanie czesci zamoéwienia powierzonej

podwykonawcy

a pozostaly zakres robot Wykonawca wykona wtasnymi sitami.
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. Wykonanie robot budowlanych okreslonych w ust. 1 pkt .... Wykonawca wykona przy
udziale podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.
. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca ma obowigzek zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.
. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy chce wykonac przy udziale
podwykonawcOw roboty inne niz wskazane w ust. 1, to nie pdzniej niz na 7 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robot przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 6.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
. Projekt umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag musi zawiera¢ w
szczegolnosci:
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a) zakres robot, zgodny z umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) termin realizacji rob6t budowlanych, nie dtuzszy niz termin okreslony w § 2 ust. 2
umowy,

C) wynagrodzenie i termin zaptaty wynagrodzenia,

d) zapisy dotyczace obowigzku zatrudniania przez Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 umowy,

e) zapisy umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji
umowy przez podwykonawce,

f) warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego na zasadach wynikajgcych z
niniejszej umowy;

g) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

h) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub od zaptaty wynagrodzenia
przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

i) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajgcym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcéw;

]) nie moze zawierac¢ zapisOw sprzecznych z niniejsza umowa,;

k) wartos¢ wynagrodzen kolejnych uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w 8§ 9 ust. 1.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane:
a. niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
b. przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
C. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 9, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 12, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo 0 wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto umowy, wskazanej w 8§ 9 ust. 1 niniejszej umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 6 — 15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Wykonawca wraz z przedktadang Zamawiajagcemu fakturg za zrealizowane roboty,
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd zaptaty catosci wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzony

pisemnie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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19. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 19, Zamawiajgcy zwroci
sie do Wykonawcy o zgtoszenie, w terminie 7 dni od doreczenia informacji, w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktorej mowa w 8§ 9 ust. 1 niniejszej umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego z przyczyn, z ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Umowy zawierane przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami winny by¢
sporzadzane zgodnie z powyzszymi zapisami.

Zlecenie wykonania rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

§12

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia,
tj. pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane (z wytaczeniem kadry
kierowniczej), jesli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowigzek ten

dotyczy w szczegolnosci czynnosci wykonywanych przez:

a) osoby wykonujgce prace fizyczne, pracujgce na terenie budowy,

b) operatoréw pojazddw i urzadzen, pracujgcych na terenie budowy.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce badz

Podwykonawce wymagan okreslonych w ust. 1. Zamawiajacy jest upowazniony w

szczegoblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce i/lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) oswiadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, tj. bez adreséw, nr PESEL
pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe

do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
i/lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu

zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub/i
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej, okreslonej w 8§ 13 ust. 1 pkt 10. Nieztozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego

oSwiadczen lub dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic

sie o0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1. w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku
zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu
okreslonego w § 3 umowy;

2. w wysokosci 0,02% wynagrodzenia okreslonego w 8§ 9 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci, liczonej od dnia, w ktérym wada lub
usterka miata by¢ usunieta,

3. w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca
odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie;

4. w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w 8§ 9 ust. 1 umowy, gdy Zamawiajacy
odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

5. w wysokosci 0,2% niezaptaconej kwoty, w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

6. w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w 8 9 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

7. w wysokosci 1% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

8. w wysokosci 1% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

9. w wysokosci 0,3% wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w § 9 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty;

23



POLSKI m Rzadowy Fundusz Polski Ltad BGK D
*.AD ¥ Program Inwestycji Strategicznych o MARRzEgoanT

10. niespetnienia wymogow zatrudnienia na podstawie umow o prace przez Wykonawce
i/lub podwykonawce, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 oraz w przypadku
nieprzedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen / dokumentow, o ktérych mowa w § 12
ust. 3 - w wysokos$ci 1 000,00 zt umowy za brak dokumentacji w odniesieniu do kazdej
osoby, co do ktérej Wykonawca nie wykaze zatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

2) Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

3) Niezaleznie od kar umownych okreslonych powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4) Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

2.  Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, ze skutkiem natychmiastowym, bez
odszkodowania na rzecz Wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

2. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 Pzp;

3. Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy

2014/24/UE i dyrektywy 2009/81WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
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zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o ktérym mowa pkt 1, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci zamowienia.
4. Zamawiajacy, niezaleznie od okolicznosci wskazanych w kodeksie cywilnym, moze
odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1. niewykonywania przez Wykonawce prac zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
lub zaniedbania zobowigzan umownych,
2. zaniechania przez Wykonawce realizacji umowy.
5. W przypadku wystgpienia razacych uchybien ze strony Wykonawcy w zakresie
realizacji umowy, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym,

stosujgc 8§ 13 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§15
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowiern umowy w hastepujgcym
zakresie:

1) zmiany oséb przewidzianych do nadzoru nad realizacjg umowy pod warunkiem, ze
zaproponowane o0soby bedg posiadaty nie nizsze kwalifikacje i doSwiadczenie niz
okreslone w SWZ (zmiany, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 umowy);

2) zmiany danych teleadresowych;

3) zmiany podwykonawcow na zasadach okreSlonych w umowie, zmiana czesci
zamoOwienia, ktore Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcow
na inne czesci zamowienia, w tym réwniez czesci, ktérych Wykonawca nie wskazat w
zlozonej przez siebie ofercie, z zastrzezeniem zapiséw § 11 umowy;

4) zmiany umowy w przypadkach okreSlonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

5) zmiany sposobu realizacji zaméwienia, w szczegolnosci:

a) koniecznos¢ wykonania robot / prac wynikajgcych z zalecen organow administracji
(np. nadzér budowlany), wydanych po wszczeciu postepowania o udzielenie
zamowienia;

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej ze wzgledu na zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow

prawa;
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6) zmiany w zakresie terminu wykonania zamowienia w przypadku:

a) braku dostepu do obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty objete
zamowieniem (przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wytgcznie o czas rowny ilosci
dni braku dostepu do obszarow, w ktérych wykonywane sg roboty);

b) zwitoki ze strony Zamawiajgcego przekazania Wykonawcy terenu budowy —
przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wytacznie o czas rowny ilosci dni zwtoki, w
jakiej pozostaje Zamawiajacy (od dnia powstania zwtoki do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy);

c) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentac;ji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa —wytgcznie o
czas dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian
mozliwe wykonywanie przedmiotu zamdéwienia,

d) z powodu wystapienia zamowien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe
wykonywanie zamowienia podstawowego rownolegle do wykonywania
zamowienia dodatkowego — wytgcznie o okres wykonywania zaméwienia
dodatkowego,

e) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewnoscig, w szczegollnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej dziatania
uniemozliwiajgcego wykonywanie zaméwienia,

f) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron — wytgcznie na okres
uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamowienia,

g) przerwanie lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce,

h) jesli ze wzgledu na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne nie bedzie mozliwe
zachowanie terminu wykonania umowy okreslonego w § 2 ust. 2, moze on by¢

przediuzony za zgoda Zamawiajgcego.

7) zmiany polegajgce na wprowadzeniu robét zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej, spowodowanych w szczegdlnosci

nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw lub urzadzen,
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wskazanych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) mozliwoscig zwiekszenia: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa
uzytkowania, funkcjonalnosci lub usprawnienia procesu budowlanego, jezel
rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego.

2. Podstawg do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
na piSmie Zamawiajgcego w ciggu 7 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 6.

3. Zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 moga nastapic
wytacznie na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce protokotu koniecznosci,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Protokot
ten powinien zawierac zakres robét zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robot
podlegajgcych zamianie a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia
umownego oraz nie moze prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robat.

4. Skierowany do Zamawiajacego wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany $wiadczenia
bedzie zawierat: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztow
zmiany w postaci kosztorysu réznicowego dla rob6t zamiennych w stosunku do rob6t
przewidzianych umowa, rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez
projektanta, jezeli zmiana wymaga dokonania zmian w projekcie. Wycene robot nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o czynniki cenotworcze ustalone w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie - w oparciu o Srednie
ceny SEKOCENBUD (tabela dla wojewddztwa podlaskiego) dla okresu, w ktérym
wystepuije realizacja robét zamiennych. Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku
o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskac opinie Inspektora nadzoru

inwestorskiego co do proponowanych zmian.
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Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3, muszg zostac¢ sprawdzone i zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmiany zakresu $wiadczenia wnioskowat bedzie

Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3, ktéra podlegac
bedzie weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zaakceptowania
przez Zamawiajgcego przedtozonej wyceny, zostanie sporzadzony protokét koniecznosSci

stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

. Podstawg odbioru rob6t zamiennych bedzie obmiar rob6t wraz z wyceng kosztorysowa

sporzgdzong przez Wykonawce, potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ rezygnaciji z realizacji czesci robot.

. Podstawg okreS$lenia obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robot

bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych,
ktérych wartos¢ nie przekroczy 50% uprzedniego zamowienia to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty na dodatkowe zaméwienia Zamawiajgcego i za
dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen,
standardéw i parametréw przewidzianych zakresem przetargowym dla robot
podstawowych.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, z przedmiarem, wyceng
i protokotem koniecznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i
dokonywane bedg w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.

Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez

konieczno$ci sporzadzania aneksu.
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8§16

1. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastepujgcych przypadkach:

1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, cena jednostkowa netto nie zmieni
sie, a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze

zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczgcych ustuge do wysokosci
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aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia pracownikom swiadczgacym ustuge. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia
pracownikow Swiadczgcych ustuge, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4 Wykonawca zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu realny wptyw zmiany na wartos¢ naleznego mu
wynagrodzenia, w szczegolnosci przedtozy¢ wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot
umowy i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajgca z
przedmiotowej zmiany.

8. W celu zawarcia aneksu kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty,
o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od
ktorej nastgpita badzZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8§17
1. Waloryzacja wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w 8 9 ust. 1 moze nastgpic

po uptywie 6 miesiecy realizacji umowy.
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2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 1 w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 30% w stosunku do cen lub kosztow z
miesigca otwarcia ofert przy czym igczna wartoS¢ zmiany wynagrodzenia,
wynikajgcej z waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1;

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskazZnika zmiany
cen materiatdw lub kosztow ogtoszonego w komunikacie Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym miato
miejsce otwarcie ofert; poziom zmiany bedzie stanowit r6znice ceny materiatéw lub
kosztéw ogtoszonych w komunikacie Prezesa GUS 2z miesigca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatbw/kosztow wynikajgcych z
komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktorym miato miejsce otwarcie ofert;

3) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw na koszt wykonania
zamoOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej 0 zmiane
i dokumentow dotgczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste
zastosowanie poszczegolnych materiatow/poniesienie poszczegolnych kosztow
w ramach niniejszej umowy, a takze na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o
ktérych mowa w pkt 2. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony umowy.

4.  Strona zgdajaca waloryzacji wynagrodzenia powinna wystgpi¢ do drugiej strony z

wnioskiem zawierajgcym nastepujgce elementy:

1) wskazanie, ze ceny materiatow lub kosztow przekroczyty proég zmiany ceny okreslony
w ust. 5 pkt 1 wraz z wyliczeniem proponowanej zmiany wynagrodzenia, w celu
weryfikacji mozliwos$ci waloryzaciji;

2) zalgczony wydruk cen objetych wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowe;j
publikowanym przez Prezesa GUS.

5. Strony moga zadac¢ waloryzacji wynagrodzenia nie czesciej niz raz na trzy miesigce,
przy czym ostatni wniosek o waloryzacje nie moze by¢ ztozony pézniej niz do 31

pazdziernika 2023 r.
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6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

7. W przypadku wystgpienia warunku podanego w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
do wyliczenia wynagrodzenia miesiecznego okreslonego 8§ 9 ust. 1 z uwzglednieniem
ww. wskaznika i przedtozenia w formie pisemnej Zamawiajacemu w celu weryfikacji.

8. Zwaloryzowane wynagrodzenie zgodnie z ust. 2, obowigzywac bedzie od 7 miesigca
realizacji umowy, zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.

9. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng nie

moze przekroczy¢ 10% wartosci brutto, okreslonej w § 9 ust. 1.

§18
Do kontaktéw roboczych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczaja:
a) ze strony Zamawiajacego — llona Zabrocka - Nikotajuk, tel. 85 718 81 00 wew. 35, e-mail:
i.nikolajuk@zabludow.pl

b) ze strony Wykonawcy - ............. Jtel.+48 ...l ,e-mail: ............

8§19

1. Wszelkie spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacji Zamawiajgcy — Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu.

5. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz osob
trzecich.
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6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje

Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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