

Informacja z otwarcia ofert

(art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia: **Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów – etap IV – ZP.271.19.2020**

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 1 203 924,00 zł, w tym:

- Zadanie 1 - 473 550,00 zł
- Zadanie 2 - 111 930,00 zł
- Zadanie 3 - 506 514,00 zł
- Zadanie 4 - 111 930,00 zł

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.09.2020 r. do godz. 10:00 zostały złożone następujące oferty:

Tabela 1: Zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności (termin płatności faktury)
1	Przedsiębiorstwo Geologiczne „Trap” Kazimierz Figarski Porosły-Kolonia 41B, 16-070 Choroszcz	Zadanie 1 - kwota nieczytelna	84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy	do dnia 28.10.2021 r.	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami
2	W.T. Mieczysław Wiśniewski Katarzyna Wiśniewska S.C. Białostoczek 9, 15-592 Białystok	Zadanie 4 - 89 790,00 zł	84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy	do dnia 28.10.2021 r.	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności (termin płatności faktury)
3	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Technosan” Sp. z o.o. ul. Elewatorska 7, 15-641 Białystok	Zadanie 2 - 104 000,07 zł Zadanie 3 - 480 000,00 zł	84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy 84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy	do dnia 28.10.2021 r.	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami
4	Firma Bartosz SP. J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok	Zadanie 3 - 651 654,00 zł	84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy	do dnia 28.10.2021 r.	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami
5	Konsorcjum firm: DBM Daniel Borowski ul. Ogrodowa 12, 17-200 Narewka, Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Inżynierskich Maliszewski Kazimierz Maliszewski ul. Malinowa 1, 15-803 Białystok	Zadanie 1 - 443 000,00 zł	84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy	do dnia 28.10.2021 r.	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami
6	Aqua-Soft S.C. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok	Zadanie 1 - 473 500,00 zł Zadanie 2 - 108 000,00 zł Zadanie 3 - 520 000,00 zł	84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy 84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy 84 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy	do dnia 28.10.2021 r.	30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku wraz z załącznikami

Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ

/-/ Adam Tomanek